

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**  
**N. 160 DEL 15 / 12 / 2022**

**OGGETTO:** *“Nuovo pozzo per l’agglomerato di Norcia con collegamento al sistema acquedottistico” - Procedura negoziata per affidamento lavori.*  
CIG 949868747B - CUP E53H18000020001 – Proposta di aggiudicazione all’O.E. Mondello Costruzioni Srl - Importo di aggiudicazione: € 898.592,50 al netto I.V.A.

**IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA RIFERISCE CHE:**

...omissis...

**IL DIRETTORE GENERALE**

concordando con il referente,

**DISPONE**

1. l’aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento *“Nuovo pozzo per l’agglomerato di Norcia con collegamento al sistema acquedottistico”* all’operatore MONDELLO COSTRUZIONI Srl, C.F. e P. IVA

02761240833, con sede legale in Via San Francesco di Paola, n.3 – Sant’Angelo di Brolo (ME) per un importo complessivo di € 898.592,50 I.V.A. esclusa, con un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del 16,999 %;

2. di prendere atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è conservata agli atti dell’Azienda;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione ed agli Uffici aziendali competenti a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all’aggiudicazione in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni di Valle Umbra Servizi Spa;
4. che il Dirigente tecnico ing. Giancarlo Piccirillo, in forza della procura notaio Napolitano rep. 42668 del 27/10/2021, assicuri il puntuale rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. nonché di ogni altra norma e/o provvedimento in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori in relazione all’appalto in oggetto;
5. di prendere atto che il costo complessivo dell’intervento, inserito come Item 393 nel Programma degli Interventi del S.I.I. per il periodo 2020-2023, è finanziato per € 650.000,00 con il PSC del MITE e per € 555.000,00, nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento biennale 2022-2023 suddetto P.d.I., con il Piano Industriale dell’Azienda.

GP  
fibu  
FC