

**VALLE UMBRA SERVIZI Spa****Via A. Busetti n. 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - C.F. e P.I. 02569060540**

**GARA N. 12/2021 - Procedura negoziata per l'appalto dei lavori  
"Fognatura in zona Casa Naticchia e Z.I. Bastardo – Secondo stralcio" –  
Importo complessivo dell'appalto € 187.685,97 compresi costi per la  
sicurezza – CIG 8738199DEB – CUP E97H14002800005**

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE Prot. 12556 del 19 AGO 2021****Premesso che:**

- con Determina del Direttore Ing. Giancarlo Piccirillo di VUS S.p.A. prot. n. 5782/21 del 15/04/2021 è stata avviata la procedura per l'appalto dei lavori in epigrafe per un valore complessivo posto a base di gara di euro 187.685,97 (centottantasettemilaseicentottantacinque/97) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto, mediante gara a procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 e aggiudicazione con criterio del minor prezzo;
- la procedura di gara è gestita tramite la piattaforma digitale Pro-Q di VUS;
- il termine perentorio per la presentazione delle offerte era fissato entro le ore 12:00 del giorno 11/06/2021;
- in data 07/07/2021 si è tenuta la prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi e della "Busta - Documentazione Amministrativa" presieduta dal seggio di gara;
- entro il termine suddetto sono pervenute, attraverso la piattaforma digitale Gare Telematiche, n. 4 (quattro) offerte da:

<b>Data Invio Partecipazione</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Via sede legale</b>	<b>Città sede legale</b>
10/06/2021 12:24	I.C.A.G. S.R.L.	Via Gaio Melisso scala b interno 6 7	Roma
11/06/2021 10:52	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L.	Via Piane 83	Montorio al Vomano
08/06/2021 12:06	ITALPOWER SRL	VIA ZONA INDUSTRIALE 2	ROTONDA
11/06/2021 10:04	MO.VI.TER. S.R.L.	VIA FLAMINIA 17	COLLI AL METAURO

- in data 21/07/2021 si sono tenute le sedute di gara per l'apertura della "Busta – Offerta Economica";
- con Determina del Direttore Ing. Giancarlo Piccirillo, prot. n. 12197 del 11/08/2021 è stata disposta l'ammissione dei seguenti offerenti:

I.C.A.G. S.R.L.	Via Gaio Melisso scala b interno 6 7	Roma
IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L.	Via Piane 83	Montorio al Vomano
ITALPOWER SRL	VIA ZONA INDUSTRIALE 2	ROTONDA

- con Determina del Direttore Ing. Giancarlo Piccirillo, prot. n. 12196 del 11/08/2021 è stata disposta l'esclusione del seguente offerente:

MO.VI.TER. S.R.L.	VIA FLAMINIA 17	COLLI AL METAURO
-------------------	-----------------	---------------------

**Vista** la proposta di aggiudicazione del RUP agli atti della stazione appaltante del 19/08/2021 con la quale lo stesso, propone, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5, e all'art. 33, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione non efficace dei lavori in favore della ditta ITALPOWER SRL, C.F. e P.IVA 01884050764, con sede in Rotonda (PZ), Via Zona Industriale n.2, per un importo complessivo pari ad euro 152.177,59 (centocinquantaduemilacentosettantasette/59) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto, con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 20,210 (venti virgola duecentodieci) per cento;

tanto sopra rappresentato, pertanto, il Direttore Servizi a Rete, Ing. Giancarlo Piccirillo,

### ATTESTA

il corretto svolgimento della procedura di gara in epigrafe secondo le previsioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché secondo le procedure adottate da Valle Umbra Servizi S.p.A. in materia di approvvigionamenti;

## DETERMINA

l'aggiudicazione non efficace dell'appalto dei lavori di che trattasi alla Società ITALPOWER SRL, C.F. e P.IVA 01884050764, con sede in Rotonda (PZ), Via Zona Industriale n.2, per un importo complessivo pari ad euro 152.177,59 (centocinquantaduemilacentosettantasette/59) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto, con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 20,210 (venti virgola duecentodieci) per cento, dando mandato all'Ufficio Appalti a porre in essere tutti gli adempimenti di legge conseguenti.

Il Direttore

Ing. Giancarlo Piccirillo

giancarlo piccirillo

19.08.2021

11:42:10

GMT+01:00