

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N.24 DEL 16/8/2022

OGGETTO: Servizio manutenzione gruppi di riduzione finale (GRF) della rete gas naturale della Valle Umbra Servizi S.p.A. - indizione procedura di gara

IL DIRIGENTE DELL'AREA RETI RIFERISCE CHE:

IL DIRETTORE GENERALE


concordando con il referente,

DISPONE

- 1- l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara acquisendo i nominativi dei 5 operatori economici da invitare dalla Vendor-List 2018-1, per l'affidamento a terzi del servizio manutenzione gruppi di riduzione finale (GRF) della rete gas naturale della Valle Umbra Servizi S.p.A. per l'importo a base di gara di Euro 27.650,00 oltre IVA.
- 2- di prendere atto del Capitolato d'Onceri e di tutti i documenti per la gara predisposti dal Dirigente Reti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono conservati agli atti dell'Azienda.
- 3- di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs il Dott. Francesco Rapisarda;
- 4- di nominare Direttore dell'esecuzione del Contratto il Dirigente Reti P.I. Romano Menechini
- 5- che il Dirigente del settore Reti, in forza della procura Notaio Luigi Napolitano rep. 42667 del 27/10/2021, assicuri il puntuale rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché ogni altra norma e/o provvedimento in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori in relazione all'appalto in oggetto;
- 6- di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi del D.Lgs

50/2016;

- 7- di dare mandato al R.d.P. e agli Uffici competenti a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'affidamento in oggetto nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni di Vus S.p.A. ;
- 8- di dare atto che la spesa relativa all'appalto del servizio, pari ad € 27.650,00 oltre Iva, sarà prevista nel budget 2022;



RM
GP
FC